
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

DETAIL ESTIMATIF

(D.E.)

(montants exprimés en euro(s))

Maître d'ouvrage :

Communauté de communes ARIZE - LEZE

Adresse :

**Route de Foix
09130 LE FOSSAT**

Tel : 05 61 68 55 90

E-mail : compta@arize-leze.fr

Objet du marché :

Travaux de réhabilitation du pont des BORDES SUR ARIZE

DETAIL ESTIMATIF

N° de prix	Intitulé	Unité	Qté	PU (HT)	Montant (HT)
100 - Généralités					
101	Installation de chantier et divers	F	1,00		
102	PAQ - Etudes d'exécution	F	1,00		
103	Echafaudages et Ouvrages provisoires	F	1,00		
104	Signalisation de chantier	F	1,00		
105	Dévégétalisation	F	1,00		
106	Gestion des déchets	F	1,00		
107	Dossier de récolement / rapport de chantier	F	1,00		

200 – Travaux préparatoires					
201	Gestion des réseaux	F	1,00		
202	Dépose éléments de superstructure	ml	79,00		
203	Rabotage chaussée	M ²	280,00		
204	Décassement	m3	89,00		
205	Démolition de l'élargissement aval rive gauche	F	1,00		
206	Hydrodécapage des maçonneries	F	1,00		

300 - Structure					
301	Rejointoiement maçonneries	M ²	350,00		
302	Injection des fractures	ML	27,00		
303	Reconstitution maçonneries	dm3	978,00		
304	Béton de propreté	M ²	210,00		
305	Polystyrène	m ²	55,00		
306	Arase sur tympans	ml	70,00		
307	Coffrage dalle d'élargissement	m ²	75,00		
308	Coffrage matricé	m ²	45,00		
309	Béton dalle d'élargissement	m3	71,00		
310	Aciers dalle d'élargissement	Kg	12 000,00		

400 – Mise hors d'eau de l'ouvrage					
401	Complexe d'étanchéité	m ²	240,00		
402	Relevé d'étanchéité	ml	75,00		
403	Caniveau asphalte	ml	75,00		
404	Tranchée drainante	ml	18,00		
405	Barbacanes	ml	35,00		

DETAIL ESTIMATIF

N° de prix	Intitulé	Unité	Qté	PU (HT)	Montant (HT)
500 - Superstructure					
501	Construction maçonneries de pierre	M3	15,00		
502	Fourniture et taille de nouvelles pierres	M3	8,00		
503	Bordures de trottoir en pierre	ml	86,00		
504	Raccordement des abouts de trottoir	Uté	4,00		
505	Béton pour trottoirs	m3	30,00		
506	Finition des trottoirs en béton désactivé	m²	120,00		
507	Fourreaux Ø90mm	ml	150,00		
508	GNT 0/20	m3	15,00		
509	Grave bitume 0/14	T	15,00		
510	Béton bitumineux 0/10	T	65,00		
511	Garde-corps architectural type village	ml	95,00		

600 – Autres travaux divers					
601	Curage des atterrissements autour de la pile	M3	120,00		
602	Enlèvement des emblâcles	F	1,00		
603	Batardeaux	Uté	2,00		
604	Confortement de la pile	F	1,00		
605	Confortement du mur de soutènement aval rive gauche	F	1,00		
606	Confortement de la berge aval RG - dalle poubelle	F	1,00		

Total HT :

Total TVA à

Total TTC :

Arrêté le présent détail estimatif à la somme de :

.....HT,

Soit.....

.....TTC

à, le

L'entreprise